

"Aktualizácia projektovej dokumentácie Dolný Ohaj – splašková kanalizácia a spoločná splašková kanalizácia do Šurian a výkon činnosti autorského dozoru."

Opis	M.J.	Množstvo	Cena v EUR bez DPH - jednotková
Aktualizácia projektovej dokumentácie a) zmena križovania ŽSR b) Zmena križovania vodných tokov Žitava, Nitra c) Zmena čerpacej stanice d) Rozpočtové práce e) Práce na úprave DSP – zapracovanie zmien f) Planografické práce 6 paré (6 paré aktualizácia PD Dolný Ohaj - splašková kanalizácia a 6 paré aktualizácia PD Spoločná splašková kanalizácia do Šurian) g) 1x na elektronickom nosiči (v needitovateľnej forme vo formáte pdf a v editovateľnej forme vo formátoch, v ktorých bola spracovaná dwg, doc, xls)	komplet	1,00	35800,00
Výkon činnosti odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby (24 mesiacov) a) Účasť na kontrolných dňoch 2 x za mesiac: 22 dní x 5 hod = 110 hod b) Riešenie zmien PD, stanoviská AD: 50 hod c) Navrhovanie technických riešení prípadných vyvolaných zmien, d) Odsúhlasovanie návrhov zmien materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác, e) Sledovanie postupu výstavby z technického a architektonického hľadiska. Dodržiavanie spracovanej PD v jednotlivých profesiách, f) Účasť na operatívnych pracovných stretnutiach k problematike výstavby, g) Účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej časti, objednávateľom od zhotoviteľa. h) Cestovné náklady	hod	110,00	12000,00

Cena celkom v EUR bez DPH	47800,00
DPH 23 %	10994,00
Cena celkom v EUR s DPH	58794,00

Vázov Spoločnosti	AQUAMAAT spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti	Lúčna 48, 974 01 Nemce
ČO:	36 651 672
tel:	903 731 294
E-mail:	aquamaat@aquamaat.sk
Platca DPH	áno

Pečiatka a podpis: