
Zmluva o dielo 
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) na zhotovenie diela 

 
„Letné pódium a hygienické zariadenie“ 

Čl. I. 
ZMLUVNÉ  STRANY 

Objednávateľ:   Obec Dolný Ohaj 
Sídlo:     Hlavná 109/130, 941 43  Dolný Ohaj 
Štatutárny orgán:   Ivan Solár, starosta obce    
IČO:     00 308 871 
DIČ:     2021059348 
Číslo telefónu:    0903 241 509 
e-mail:      starosta@obecdolnyohaj.sk 
(ďalej len „objednávateľ“) 

a 
Zhotoviteľ:     Galatostav Group, s.r.o. 
Sídlo:     Hlavné námestie 15, 941 31 Dvory nad Žitavou 
Zastúpený:    Tomáš Galamboš    
Bankové spojenie:   VÚB Banka 
IBAN:      SK 20 2390 8678 
IČO:      47 448 890 
DIČ:     20 2390 8678 
IČ DPH:    SK 20 2390 8678 
Číslo telefónu:    0902403746 
e-mail:     info@galatostav.sk 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“) 

Čl. II. 
PREDMET ZMLUVY 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve,  v súlade s ustanoveniami a požiadavkami objednávateľa, a riadne a včas 
zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť 
dohodnutú cenu podľa platobných  podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

3. Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác na projekte: „Letné pódium 
a hygienické zariadenie“ vrátane súvisiacich služieb: spracovanie technologického 
postupu prác, kontrolného a skúšobného plánu, plán BOZP v súčinnosti s podmienkou 
realizácie stavby za úplnej a neobmedzenej prevádzky, nakladanie s odpadmi, zriadenie 
staveniska, vytýčenie stavby, údržba staveniska, jeho oplotenie a stráženie, a vypratanie 
staveniska (jednotlivé časti stavby alebo jednotlivé služby ďalej len „časť diela“ a všetky 
časti diela spolu ďalej ako „dielo“). 

4. Dielo bude realizované v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie a technickej 
správy vypracovanej AK PROJEKT, s.r.o. Ing. Anna Kővágová, 1/2026. Dielo bude 
realizované v zmysle výkazov výmer, súťažných podkladov, v súlade s príslušnými 
technologickými predpismi, STN a v súlade s povoleniami a rozhodnutiami vydanými 
príslušnými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy. 
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5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že 
sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými 
kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.  

Čl. III. 
KVALITA PREDMETU DIELA 

1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II., nesmie mať žiadne vady a nedostatky. 

2. Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku stavby 
po ukončenie diela nasledovnými dokumentmi: 

a) osvedčenia o akosti použitých materiálov, záručné listy, atesty materiálov, revízne  
správy, certifikáty, licencie, preukázanie zhody; 

b) zhotoviteľom potvrdená dokumentácia skutočného vyhotovenia,  

c) zápisy, revízne správy, protokoly a osvedčenia o vykonaných funkčných skúškach, 
potrebných k užívania schopnosti diela; 

d) kópie stavebného denníka; 

e) potvrdenie správcov skládok o prijatí stavebných odpadov v zmysle Prílohy č. 4;  

f) zápis o odovzdaní a prevzatí diela; 

g) doklady o odstránení prípadných vád a nedorobkov. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú prvej 
akosti a vyhovujú normám a predpisom, a zároveň požiadavkám uvedených v PD, 
a dodávateľ je povinný realizovať práce podľa svojej ponuky a tak, že spĺňajú základné 
požiadavky na výstavbu. 

4. Na kontrolu a spolupôsobenie s dodávateľom určí objednávateľ osobu vykonávajúcu 
stavebný dozor. 

5. Zhotoviteľ určí pracovníka – stavbyvedúceho, zodpovedného za realizované práce 
a dodávky s preukázateľnou odbornou spôsobilosťou, s platným certifikátom a 
profesijným životopisom.  

6. Stavebný dozor objednávateľa v prípade nedodržania technologických postupov, 
príslušných noriem, kvality prác, nedodržania bezpečnosti práce a podmienok 
stavebného povolenia môže realizáciu stavebných prác zastaviť. Objednávateľ 
prostredníctvom stavebného dozoru kontroluje postup prác podľa časového plánu stavby 
(harmonogramu), riadne uskladnenie materiálov, strojov a zariadení na stavenisku. 
Stavebný dozor sleduje spôsob a postup výstavby vykonávaný zhotoviteľom, zhodu so 
schválenou projektovou dokumentáciou. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácií diela 
postupovať tak, aby dielo počas realizácie a po ukončení realizácie spĺňalo relevantné 
podmienky, zásady „DNSH - nespôsobovať významnú škodu“. Podmienky pre 
zabezpečenie súladu projektu so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“ sú 
stanovené prílohou č. 11 výzvy PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR a sú dostupné v 

aktuálnej verzii online na webovej stránke výzvy: https://portal.itms21.sk/vyhlasena-

vyzva/?id=3547  

Čl. IV. 
CENA DIELA 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle 
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške: 

Celková cena  :  
Cena bez DPH   355051,32 € 
DPH   23 %    81661,80 € 
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Cena diela celkom  s DPH  436713,12 € 
(slovom:  štyristotridsaťšesťtisícsedemstotrinásť, dvanásť €) 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzné výkazy výmer za vykonanie diela (ďalej len 
„výkaz výmer“), nacenený zhotoviteľom, ktorý je stanovený na základe výsledku 
verejného obstarávania, tvorí Prílohu č. 1) tejto zmluvy. Rozsah prác je určený 
v zmysle priložených projektových dokumentácií, v zmysle uverejnenej výzvy a 
v zmysle súťažných podkladov. 

3. Cena diela, dohodnutá medzi oboma zmluvnými stranami v bode 1 tohto článku 
zmluvy, zahŕňa všetky práce a dodávky v zmysle predložených PD a výkazov výmer, 
v zmysle technologických postupov pre realizované práce, všetky práce a služby, na 
ktoré je povinný zhotoviteľ podľa zmluvy, ako aj všetky potrebné položky obsahujúce 
materiálové vstupy, nároky na montáž, dopravu, presun hmôt, odvoz a likvidáciu, 
uloženie odpadu, vytýčenie všetkých inžinierskych sietí pred realizáciou ako aj iné 
vstupy tvoriace celkovú cenu diela napr.: odborné posudky, vyjadrenia, revízne 
správy, skúšky a ďalšie súvisiace práce a služby, ktoré budú potrebné či už pri 
realizácii diela alebo budú potrebné k prevzatiu a ku kolaudácii stavby, 
k odovzdávaciemu konaniu za účelom odovzdania ho do užívania.  

4. Cenu diela bude možné zmeniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve za 
nasledovných podmienok: 

a) ak sa zmenia ekonomicko-finančné podmienky SR, t.j. DPH podľa všeobecne 
záväzných predpisov na dotknuté práce a dodávky, alebo 

b) ak nastane iná preukázateľná skutočnosť (vyššia moc) nepredvídateľná a 
neovplyvniteľná žiadnou zo  zmluvných strán. 

5. Nezrealizované práce oproti rozsahu diela dohodnutého v zmluve, ktoré nebudú 
zrealizované na základe pokynu objednávateľa, zhotoviteľ odpočíta z fakturácie 
v zmysle ich nacenenia vo výkaze výmer. 

6. Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné 
materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti rozsahu a kvalite diela 
dohodnutého v zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije 
 materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý resp. je po 
 záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. 

7. V prípade, že počas realizácie vznikne na zmluvnom diele naviac práca, alebo  bude 
zo strany objednávateľa požiadavka na iné alebo prípadne ďalšie práce, ktoré nie sú 
predmetom zmluvy, tieto budú riešené osobitne. Za týmto účelom zhotoviteľ 
 vypracuje do 3 dní od predloženia požiadavky cenovú ponuku, resp. položkovú 
 kalkuláciu s rozborom jednotlivých položiek a predloží ju objednávateľovi na 
 schválenie. Ak práce a dodávky, ktoré sa majú vykonať, boli už predmetom 
 ohodnotenia v zmluvnom  výkaze výmer, budú pre ne aplikované tieto jednotkové 
 ceny.  

8. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo uvedenú v odseku 1 tohto článku 
Zmluvy je možno meniť iba v prípade: 

a) zmeny sadzby DPH počas trvania Zmluvy,  

b) zmeny rozsahu vykonania prác na Diele oproti projektovej dokumentácii / výkazu 
výmer / dokumentácii obsahujúcej informácie o Diele, ktorá bola podkladom 
 v realizovanom verejnom obstarávaní, 

c) iných skutočností odôvodňujúcich zmenu Zmluvy a dohodnutých Zmluvnými 
stranami v súlade s § 18 a násl. Zákona o verejnom obstarávaní.  

 



 

Čl. V. 
TERMÍN A ČAS PLNENIA 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo, ktoré tvorí nasledovná stavba vrátane súvisiacich 

služieb uvedených v čl. II., bod 3 zmluvy: „ Letné pódium a hygienické zariadenie“ 

2. Začatie stavebných prác bude do 10 dní od odovzdania staveniska.   

3. Odovzdanie staveniska a začatie stavebných prác musí byť obojstranne potvrdené 
(technickým dozorom a stavbyvedúcim) v samostatnom zápise o odovzdaní a prevzatí 
staveniska a v stavebnom denníku. 

4. Termín plnenia: lehota dodania diela je 12 mesiacov od protokolárneho odovzdania 
staveniska. 

5. Zhotoviteľ je povinný začleniť do zmluvy o dielo presný časový, vecný harmonogram 
realizácie diela, ktorý bude samostatnou Prílohou č. 2 k tejto zmluve a tento 
harmonogram sa dodrží počas celej realizácie diela. 

6. Tento harmonogram nadobudne platnosť po odsúhlasení objednávateľom. Záväzné je 
začatie diela a odovzdanie diela objednávateľovi. Ukončenie jednotlivých úsekov podľa 
harmonogramu je potvrdzované objednávateľom a zhotoviteľom počas realizácie 
stavebných prác. 

7. V priebehu realizácie prác je možné meniť harmonogram postupu prác po dohode 
objednávateľa s dodávateľom zápisom v stavebnom denníku.  

8. Zhotoviteľ umožní slovenským kontrolným orgánom, zástupcom objednávateľa 
a autorskému dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v súlade s predpismi. 

9. Zhotoviteľ je povinný na stavbe viesť stavebný denník. 

Čl. VI. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Na žiadosť zhotoviteľa poskytne objednávateľ najviac tri krát za dobu realizácie diela 
zhotoviteľovi čiastkovú platbu za skutočne vykonané práce a to za nasledovných 
podmienok: 

a) Zhotoviteľ môže počas stavby vystaviť priebežné faktúry, pričom pred vystavením 
prvej faktúry bude mať zrealizované a odsúhlasené viac ako 15% z dohodnutého 
rozsahu diela . 

b) Posledná faktúra za realizované dielo nesmie byť nižšia, ako 10% zo zmluvného 
rozsahu diela. Posledný súpis môže zhotoviteľ predložiť za podmienky, že dielo 
nebude vykazovať žiadne vady a nedorobky. 

c) Spolu so žiadosťou o vykonanie čiastkovej platby doručí zhotoviteľ objednávateľovi 
na kontrolu súpis vykonaných prác - výkaz výmer, vrátane rekapitulácie a 
zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach v zmysle PD a predloží 
ho osobne osobe poverenej objednávateľom na preverenie v lehote desať 
pracovných dní. Tieto doklady budú neoddeliteľnou súčasťou faktúry. 

d) Po odsúhlasení súpisov, rekapitulácie a zisťovacieho protokolu objednávateľom, 
vzniká zhotoviteľovi právo vystaviť faktúru za vykonané práce a ten je povinný túto 
faktúru doručiť do 5 dní objednávateľovi osobne, e-mailom  alebo poštou na adresu 
uvedenú v čl. I. 

2. Súpis môže obsahovať len zrealizované jednotlivé výmery položiek a ich ceny. Celková 
fakturovaná suma bude vyjadrená vrátane DPH. 

3. Zhotoviteľ vystaví čiastkové a záverečnú faktúru. Faktúra musí obsahovať všetky 
náležitosti uvedené v § 74 ods.1 zák. 22/2004 Z. z. o DPH v platnom znení a v § 3a ods. 



 

1 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov(ďalej len 
“Obchodný zákonník“), a musí obsahovať odvolávku na projekt „Letné pódium 
a hygienické zariadenie“ v zmysle bodu 1.Čl. V, číslo zmluvy, ustanovenie zmluvy, 
ktoré oprávňuje fakturovať, meno osoby, ktorá vystavila faktúru, pečiatka a podpis 
oprávnenej osoby. Faktúra bude predkladaná v štyroch vyhotoveniach v prípade 
doručovania osobne alebo poštou. Neoddeliteľnou súčasťou čiastkových faktúr bude 
odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná 
cena a jednotlivé položky vo výkaze výmer. V súpise budú jednotlivé ceny zaokrúhlené 
na 3 desatinné miesta, množstvo na 2 desatinné miesta, celková cena bez DPH aj 
s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Neoddeliteľnou súčasťou konečnej 
faktúry bude kópia preberacieho protokolu. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať 
overiteľným spôsobom. Súčasťou súpisu vykonaných prác bude grafická príloha 
a výpočty, ktoré budú preukazovať správnosť realizovaných výmer uvedených v súpise 
vykonaných prác. Faktúry budú zostavené prehľadne na základe súpisov vykonaných 
prác, písomne potvrdených technickým a stavebným dozorom objednávateľa a pritom sa 
musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom 
výmer. 

4. Objednávateľ zhotoviteľovi neposkytne preddavok. Objednávateľ si vyhradzuje právo 
uhradiť iba skutočne zrealizované a písomné odsúhlasené stavebné práce, dodávky a 
montáž. 

5. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, 
bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená v lehote do 5 dní odo dňa doručenia faktúry a 
zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru. V takom prípade sa bude lehota splatnosti 
faktúry odvíjať od termínu doručenej novej faktúry objednávateľovi, ktorá bude úplná a so 
správnymi údajmi. 

6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované z prostriedkov EFRR - 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja z Programu Slovensko, z výzvy PSK-MIRRI-
014-2024-ITI-EFRR a z vlastných prostriedkov obce Dolný Ohaj. 

7. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 
Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti podľa tohto bodu 
Zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového 
vzťahu založeného touto zmluvou.   

8. Za riadne splnenie kvalitatívnych parametrov sa považuje odstránenie všetkých vád a 
nedorobkov, ktoré sú uvedené v protokole v zmysle čl. VIII, bod 1 tejto zmluvy. V 
prípade, ak zhotoviteľ vady a/alebo nedorobky diela v termíne dohodnutom v protokole 
neodstráni, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že objednávateľ je oprávnený dať 
odstrániť vady a nedorobky diela tretej osobe na náklady zhotoviteľa, pričom sumu 
preukázateľne vynaložených nákladov na ich odstránenie objednávateľ odráta zo sumy 
zádržného podľa tohto bodu tohto článku. Nárok na zmluvnú pokutu tým nie je dotknutý.  
Ostatnými povinnosťami zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa rozumejú povinnosti 
zhotoviteľa, so splnením ktorých je zhotoviteľ v omeškaní, a/alebo povinnosť zhotoviteľa 
na náhradu škody spôsobenú konaním alebo nekonaním zhotoviteľa a/alebo povinnosť 
zhotoviteľa na úhradu akýchkoľvek peňažných nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi 
v súvislosti s touto zmluvou, napr. zmluvných pokút alebo sankcií podľa čl. X tejto 
zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ nesplní ostatné svoje povinnosti v zmysle 
predchádzajúcej vety, zádržné podľa tohto bodu tohto článku bude slúžiť aj na úhradu 
nákladov alebo nárokov, ktoré objednávateľovi v tejto súvislosti vzniknú a ktoré je 
objednávateľ oprávnený odrátať si zo sumy zádržného podľa tohto bodu tohto článku. 
Objednávateľ uvoľní zádržné na základe oboma stranami podpísaného ak boli splnené 
kvalitatívne parametre diela a/alebo vysporiadané všetky ostatné finančné záväzky 
zhotoviteľa voči objednávateľovi v súvislosti s jeho povinnosťami podľa tejto zmluvy. 

 



 

Čl. VII. 
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA – KONTROLA PRIEBEHU REALIZÁCIE 

1. Odovzdanie, ochrana a prevádzka staveniska 

1.1 V zmysle bodu 2 v Čl. V tejto zmluvy objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi 
stavenisko. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku. 

1.2 Najneskôr ku dňu odovzdania staveniska objednávateľ určí odberové miesta vody 
a elektrickej energie. Náklady na odbery znáša zhotoviteľ na základe podružného 
merania vody a elektriny, ktoré si zabezpečí na vlastné náklady.. 

1.3 Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné 
porušenie tejto zmluvy. 

1.4 Zariadenie staveniska ako aj oplotenie staveniska a všetky s tým súvisiace veci  
zhotoví a vybuduje zhotoviteľ na vlastné náklady  a musia už  byť zahrnuté v cenovej 
ponuke zhotoviteľa.  

1.5 Zariadenie staveniska musí zodpovedať všetkým existujúcim podmienkam a musí byť 
neustále udržiavané vo funkčnom a bezpečnom stave. 

1.6 Objednávateľ upozorňuje Zhotoviteľa, že dielo sa bude realizovať za plnej prevádzky 
a tak je zhotoviteľ povinný zabezpečiť značenie a bezpečnosť. 

1.7 Jedine zhotoviteľ je zodpovedný za dodržanie bezpečnostných a protipožiarnych 
opatrení na stavenisku a súvisiacich lokalitách. Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia na 
ochranu stavby a jej okolia v zmysle platných predpisov. 

1.8 Objednávateľ má právo kontroly a na základe jeho upozornení a príkazov v oblasti 
požiarnej ochrany a bezpečnosti práce musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu. 

1.9 Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti 
staveniska, hygieny, bezpečnosti pracovníkov a verejnej bezpečnosti a podrobiť sa 
všetkým povinnostiam vyplývajúcich preňho z platných zákonov a predpisov. 

1.10 Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie 
staveniska. V prípade nedodržania týchto zásad môže objednávateľ na náklady 
zhotoviteľa sám zabezpečiť udržanie poriadku a čistoty, a náklady spolu 
s obstarávacími nákladmi si započítať voči pohľadávkam zhotoviteľa a následne 
odpočítať z mesačnej fakturácie zhotoviteľa. 

1.11 Stavebnými prácami pri výmene športového povrchu na multifunkčnom ihrisku nesmú 
byť dotknuté podzemné inžinierske siete. Pri prácach v ich  blízkosti je potrebné sa 
riadiť pokynmi a podmienkami správcov dotknutých  inžinierskych sietí.  

1.12 Objednávateľ nenesie zodpovednosť za uskladnený materiál zhotoviteľa a ani za 
zrealizované práce do dňa ich prevzatia. Zhotoviteľ je zodpovedný za zamedzenie 
prístupu nepovolaných osôb na stavenisko. 

1.13 Zhotoviteľ si je vedomý, kde sa stavba nachádza, čomu prispôsobí aj stav zariadenia 
staveniska, ktoré musí zodpovedať všetkým bezpečnostným požiadavkám. Zhotoviteľ 
vykoná všetky primerané opatrenia (i) na ochranu verejnosti a životného prostredia 
na stavenisku i mimo neho, (ii) potrebné k zamedzeniu škody na verejnom majetku. 

1.14 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad zo 
staveniska vznikajúci následkom realizácie diela nepresiahol hodnoty predpísané 
platnou legislatívou. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť neprekročenie hlučnosti a 
prašnosti prác pri zhotovovaní diela podľa platných STN a príslušných právnych 
predpisov. 

1.15 Po ukončení prác a dodávok sa musí zhotoviteľ na svoje náklady postarať 
o vypratanie staveniska a jeho dôkladné vyčistenie a nápravu prípadných škôd 



 

spôsobených realizáciou výstavby, a to v termíne do 7 dní po protokolárnom 
odovzdaní a prevzatí diela. 

1.16 Zhotoviteľ je sám úplne zodpovedný za svoje inštalácie, sklady, šatne, kancelárie, 
prístroje, zariadenia, materiály, mechanizmy atď. a musí sa postarať o ich stráženie a 
udržiavanie. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené 
a potrebné k realizácii predmetu zmluvy o dielo, alebo jeho časti pred poškodením 
a krádežou, a to až do jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia objednávateľom. 

2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 

2.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi PD pre každú hlavnú aktivitu v 2 vyhotoveniach. 

2.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri preberaní staveniska všetky potrebné 
rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie stavby. 

2.3 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom 
uvedeným sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu 
súhlasí. 

2.4 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni realizácie. Ak pri kontrole 
zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil 
vady vzniknuté nevhodným zhotovovaním diela. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej 
dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, 
táto skutočnosť sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. 

2.5 Objednávateľ (stavebný, technický dozor) je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať 
pracovné a kontrolné porady v súlade s § 553 Obchodného zákonníka za účasti 
poverených zástupcov objednávateľa, zhotoviteľa a projektanta a z týchto porád spísať 
záznam, ktorý doručí alebo zašle /faxom, e-mailom/ ich účastníkom do troch pracovných 
dní. 

3. Povinnosti zhotoviteľa 

3.1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať pravdivo 
všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmä však je povinný ho viesť 
v súlade so zákonom č. 25/2025 Z.z. stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

3.2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom v zmysle zmluvy 
počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela. 

3.3. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom 
uvedeným sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu 
súhlasí. 

3.4. Ak pri zhotovení diela má dôjsť k zakrytiu dovtedy zrealizovaných častí diela, zhotoviteľ 
je povinný najmenej 3 pracovné dni vopred vyzvať technický dozor objednávateľa na 
kontrolu dovtedy zrealizovaných častí diela písomne v stavebnom denníku. Z dôvodu 
operatívnosti v zápise oznámi vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývania 
vybudovaných častí diela. Objednávateľ a zhotoviteľ potvrdia kontrolu zápisom 
v stavebnom denníku. Ak sa zástupca objednávateľa po riadnej výzve na kontrolu 
dovtedy zrealizovaných častí diela v určenej lehote nedostaví, objednávateľ je povinný 
uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri 
dodatočnom odkrytí zistí, že dovtedy zrealizované časti diela boli vykonané vadne, 
nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ. 

3.5. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného 
odkladu upozorniť na nevhodnosť alebo  vadu  vecí, podkladov alebo pokynov daných 
mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť 
pri vynaložení odbornej spôsobilosti. 



 

3.6. Ak zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť 
dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi, a ak sa nedajú 
odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela. 

3.7. Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu a akosť dodávok 
stavebných materiálov, strojných a technologických dodávok a postupov, či iných 
dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby. 

3.8. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela plne rešpektovať všeobecné technické 
požiadavky stavebných prác a stavbu zhotoviť v súlade s nimi. Zhotoviteľ je povinný 
akceptovať záväznosť všetkých technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa 
týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia 
mať platný certifikát. 

3.9. Zhotoviteľ zabezpečí, aby pracovníci vykonávajúci predmet diela mali všetky 
legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným  zaradením pri 
realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy zhotoviteľom. Kópie týchto dokladov pre 
príslušných pracovníkov budú odovzdané pred začatím stavebných prác.  

3.10. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na 
realizáciu predmetu zmluvy v náležitom technickom stave, bude udržovať všestranný 
poriadok na mieste realizácie predmetu diela a staveniska a zabezpečí koordináciu 
všetkých subdodávateľov. 

3.11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša 
nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania celého 
diela objednávateľovi.  

3.12. Zhotoviteľ je zaviazaný na požiadanie objednávateľa predložiť doklady o nákupe 
materiálov z dôvodu kontroly jednotkovej ceny, pokiaľ ocenenie naviac prác spadá do 
postupu definovaného v čl. IV. zmluvy. 

3.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, 
zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými, autorskými alebo inými 
právami duševného alebo priemyselného vlastníctva bez súhlasu oprávnených osôb. 

3.14. Zhotoviteľ stavby je povinný odovzdať pred začatím stavebných prác objednávateľovi 
technologický postup prác. Za dodržiavanie ustanovení technologického postupu je 
zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa. V prípade zistenia opodstatnenej zmeny 
schváleného technologického postupu v priebehu prác musí byť vopred iniciovaná 
zmena tej časti technologického postupu, ktorej sa zmena týka, s dostatočnou časovou 
rezervou, minimálne jeden až tri dni vopred. Zmena po písomnom schválení medzi 
objednávateľom a zhotoviteľom sa k pôvodnému technologickému postupu priloží 
a označí príslušným číslom zmeny. 

3.15. Ak  má  zhotoviteľ  v  úmysle  čiastočne zadať  vykonávanie diela iným 
subdodávateľom okrem už v Ponuke uvedeným subdodávateľom, môže tak urobiť iba 
s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ za plnenie 
subdodávateľov nesie zodpovednosť v plnom rozsahu tak, ako keby predmet plnenia 
vykonával sám. Ak zhotoviteľ použije na dielčie dodávky predmetu plnenia 
subdodávateľov, zaväzuje sa objednávateľovi vopred predložiť zoznam týchto 
subdodávateľov a identifikačné údaje a o každom z nich. Ak nie je niektorý zo 
subdodávateľov známy v okamihu podpisu zmluvy, doplnenie tohto subdodávateľa do 
zoznamu je možné iba dodatkom ku zmluve. Ak má prísť k zmene subdodávateľa 
počas plnenia zmluvy, zhotoviteľ predloží návrh na zmenu subdodávateľa spolu 
s dokladmi, ktoré preukazujú, že subdodávateľ spĺňa podmienky vo verejnom 
obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

3.16. Zmluvné strany sa dohodli, že ak v priebehu plnenia zmluvy dôjde k zmene 
subdodávateľa v súlade s bodom 1.16 tohto článku zmluvy, zhotoviteľ je povinný 



 

oznámiť objednávateľovi skutočnosť, že dôjde k zmene subdodávateľa. Tento nový 
budúci subdodávateľ musí (i) byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (ak 
mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „Zákon o RPVS“)), (ii) spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 
v zmysle § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o VO“), a (iii) mať 
oprávnenie uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. 
Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje k tej časti predmetu zmluvy, 
ktorú má za zhotoviteľa plniť. Oznámenie o plánovanej zmene subdodávateľa musí 
zhotoviteľ predložiť objednávateľovi ešte pred tým, ako k zmene subdodávateľa dôjde. 
Ak takýto budúci subdodávateľ nespĺňa v tomto bode tejto zmluvy uvedené podmienky, 
nemôže byť pri plnení zmluvy subdodávateľom. Vyhlásenie o subdodávateľoch je 
uvedené v prílohe č. 3 k tejto zmluve. 

Čl. VIII. 
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

1. Odovzdaním diela zhotoviteľom objednávateľovi sa rozumie zápisničné odovzdanie 
predmetu zmluvy – diela zhotoviteľom a jeho písomné prevzatie objednávateľom. Dielo 
musí byť odovzdané a prevzaté v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach 
v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho 
rozvoja SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach, spísaním 
„Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce“. V preberacom protokole 
spísanom podľa predchádzajúcej vety zmluvné strany uvedú všetky pri preberaní diela 
identifikované vady a nedorobky, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť do 14 dní od 
spísania preberacieho protokolu. 

2. Zhotoviteľ je povinný vopred písomne oznámiť objednávateľovi, že stavba alebo jej časť 
je pripravená na odovzdanie a prevzatie najmenej päť dní vopred. 

3. Bez ohľadu na uvedené v bode 1 tohto článku zmluvy, Objednávateľ preberie dielo len 
v tom prípade, ak dielo nemá vady brániace užívaniu a zodpovedá požadovaným 
podmienkam, platným normám a predpisom, má priložené všetky atesty, skúšky, revízne 
správy a ostatné požadované doklady v zmysle platnej legislatívy a je ukončené 
v rozsahu a termíne určenom v zmluve a v harmonograme ako vo vecnosti tak aj v čase. 
Zhotoviteľ musí s týmto počítať pri organizovaní a vedení svojich prác. 

4. V prípade, že dielo má nezávažné vady, t.j. že je možné vykonať opravy bez vážnych 
technických zásahov a bez mimoriadnych finančných nákladov, objednávateľ dielo môže 
prevziať, ale s právom určenia, či takáto vada bude opravovaná alebo sa odpočíta 
objednávateľom určená finančná čiastka z ceny diela. Takto má právo postupovať 
objednávateľ aj pri závažnejších vadách. 

Čl. IX. 
NAKLADANIE S ODPADMI 

1. Z hľadiska nakladania s odpadmi je potrebné riadiť sa ustanoveniami zákona NR SR č. 
79/2015 Z. z. o odpadoch, ďalej Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa 
ustanovuje katalóg odpadov v znení vyhlášky č. MŽP SR 320/2017 Z.z. Je treba vziať do 
úvahy aj Všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom a 
ostatným odpadom. Toto nariadenie je vydávané v jednotlivých regiónoch a vyhláškou 
MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení 
neskorších predpisov.  

2. Evidencia odpadov bude vedená podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch zákona o odpadoch v znení 
neskorších predpisov. Za zatriedenie, evidenciu a odvoz odpadu bude zodpovedný 



 

Zhotoviteľ. Jednotlivé odpady budú zhromažďované oddelene podľa druhov na 
príslušných miestach alebo v príslušných zhromažďovacích prostriedkoch a budú 
odvážané a zneškodňované oprávnenými osobami. 

3. Zhotoviteľ je povinný recyklovať všetok použiteľný odpad, len ostatný prebytočný materiál 
(odpad) bude uložený mimo Staveniska na autorizovaných skládkach, a to v súlade s 
platnou slovenskou legislatívou o nakladaní s odpadmi, najmä so zákonom NR SR č. 
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení 
vyhlášky č. MŽP SR 320/2017 Z. z . Uvedené nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa 
dodržiavať povinnosti vyplývajúce z metodických príručiek Ministerstva životného 
prostredia SR a Ministerstva dopravy SR uvedených nižšie v tomto článku zmluvy. 

4. Zhotoviteľ si určí skládku podľa vlastného uváženia. Ponuková cena za odvoz a 
uskladnenie zeminy/sute v rámci jednotlivých stavebných objektov bude pevná a nebude 
ju možné meniť v závislosti na vzdialenosti skládky od Staveniska. 

5. K preberaciemu konaniu Diela Zhotoviteľ predloží orgánu štátnej správy odpadového 
hospodárstva doklady s uvedením množstiev vzniknutého odpadu a zákonný spôsob 
jeho zhodnotenia, resp. zneškodnenia. 

6. Poplatky za uloženie odpadov sa riadia zákonom NR SR č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch 
za uloženie odpadov, v znení neskorších predpisov.  

7. Navrhovaná zmluvná cena bude zahŕňať všetky poplatky za naloženie, odvoz a uloženie 
odpadov na skládkach odpadov alebo náklady na iné nakladanie a manipuláciu s 
odpadmi v súlade s účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

8. Zemina určená na spätný zásyp bude dopravovaná a skladovaná na medziskládkach 
zriadených Zhotoviteľom.  

9. Riadené skládky pre uloženie prebytočnej zeminy, sute a ostatného odpadu si 
uchádzač/Zhotoviteľ zaistí sám. 

10. Z dôvodu ochrany prostredia Zhotoviteľ je povinný pri demolačných prácach zamedziť 
vzniku nadmernej prašnosti napr. nasýtením prašných miest v priestore určenom k 
demolácii vodou, eventuálne vytvorením vodnej clony, a pod. 

Čl. X. 
ODSTÚPENIE OD  ZMLUVY 

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy 
zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú tieto skutočnosti: 

a) Ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvoľne zastavil realizáciu 
predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto 
zmluvy; 

b) Ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať predmet tejto zmluvy v rozpore 
s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy, alebo ak ide o vady, na ktoré bol 
zhotoviteľ písomne upozornený objednávateľom a ktoré napriek tomu neodstránil 
v primeranej lehote. 

c) Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom; 

d) Ak pri kontrole diela v akomkoľvek stupni realizácie objednávateľ zistil, že zhotoviteľ 
porušuje svoje povinnosti a objednávateľ zhotoviteľa požiadal o odstránenie vady 
vzniknutej nevhodným zhotovením diela a zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej 
v stavebnom denníku, nevyhovel týmto požiadavkám objednávateľa; 

e) Ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi dielo riadne a včas podľa zmluvy; 

f) Ak zhotoviteľ bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa, prevedie všetky, alebo 
niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby. 



 

2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj z dôvodov uvedených v § 19 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
platnom a účinnom znení. 

3. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany 
druhej zmluvnej strane. 

4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem 
nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné 
sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky 
a zodpovednosti za vady, za časť diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované. 

4.    V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov 
a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s 
prihliadnutím na prípadné nároky z vád diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky 
vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa, 
má objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli s 
obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo realizuje. Vysporiadanie pohľadávok z titulu 
odstúpenia od zmluvy: 

a) Časť diela zhotoveného a uhradeného objednávateľom do odstúpenia od zmluvy sa 
stane vlastníctvom objednávateľa. Vlastníctvo diela do zaplatenia je vlastníctvom 
zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi dokumenty podľa čl. III, 
bod 2 zmluvy k zhotoveným častiam diela do odstúpenia od zmluvy. 

b) Finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od zmluvy, vysporiada zhotoviteľ 
záverečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 7 dní od 
odstúpenia od zmluvy. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. VI. tejto zmluvy. 

c) Finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 30 dní od  
obdržania záverečnej faktúry objednávateľom. 

Čl. XI. 
SANKCIE – ZMLUVNÉ POKUTY 

1. V prípade, že zhotoviteľ je v omeškaní s ukončením diela alebo jeho časti v termíne 
podľa čl. V. tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej 
pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody, a to aj vo výške 
presahujúcej zmluvnú pokutu, a odstúpenie od Zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odstrániť 
riadne a včas vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela podľa 
čl. VIII, bod 1 zmluvy, a v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odstrániť vady 
uplatnené objednávateľom v záručnej dobe v lehote podľa čl. XI bod 8 tejto zmluvy a v 
prípade nevypratania staveniska podľa čl. VII. bod 1.15 tejto zmluvy, je zhotoviteľ 
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250,00 € za každý začatý 
deň omeškania, a to až do odstránenia týchto vád alebo vypratania staveniska. 

3. V prípade nedodržania termínu splatnosti jednotlivých faktúr má zhotoviteľ právo na úrok 
z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania, okrem 
prípadu podľa čl. VI, bod 9 tejto Zmluvy. 

4. Ak zhotoviteľ neoprávnene odmietne prevziať stavenisko, objednávateľ si u zhotoviteľa 
uplatní zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-€ za každý začatý deň omeškania s jeho 
prevzatím. 

5. V prípade, že zhotoviteľ alebo jeho subdodávatelia nedodržia povinnosť platného zápisu 
konečných užívateľov výhod do Registra partnerov verejného sektora, ak im takáto 
povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS, a to počas celej doby platnosti a účinnosti tejto 
zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- € 



 

za každý začatý deň nedodržania tejto povinnosti zápisu konečných užívateľov výhod do 
Registra partnerov verejného sektora, a to až do splnenia tejto povinnosti.  

6. V prípade, že zhotoviteľ alebo jeho subdodávatelia nedodržia povinnosť spĺňať 
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 Zákona o VO, a to počas 
celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každý začatý deň nedodržania tejto 
povinnosti, a to až do splnenia tejto povinnosti.  

7. V záujme odstránenia akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že 
objednávateľ je oprávnený až do konečného vysporiadania všetkých nárokov na  
zaplatenie zmluvných pokút, náhrady škody, zľavy z ceny diela, nárokov z vád diela, 
nákladov ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od zmluvy, nárokov na 
zaplatenie nerealizovaných prác, zvýšených nákladov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, 
použiť finančné prostriedky z poslednej faktúry, ktorá nesmie byť nižšia ako 10% zo 
sumy dohodnutej touto zmluvou, pričom objednávateľ v takom prípade nebude v 
omeškaní s úhradou dlžnej sumy.  

Čl. XII. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a 
bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

2. Dielo má vady ak: 
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite; 

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu; 

c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 2 v Čl. III. zmluvy; alebo 

d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené 
inými právami tretích osôb. 

3. Vady, ktoré nebránia užívaniu diela, odstráni zhotoviteľ najneskôr do 14 dní od 
spracovania zápisu o vedách a nedorobkoch. 

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo 
vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten 
na ich použití písomne trval. 

5. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez vád a nedorobkov a trvá 10 
(slovom: desať) rokov. 

6. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty 
spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu. 

7. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu diela uplatní bezodkladne po zistení vady 
písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje reklamácia podaná e-mailom. 
Objednávateľ zvolá reklamačné konanie, na ktorom sa rozhodne o oprávnenosti 
reklamácie a dohodne sa spôsob a termín reklamácie písomne. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela a vady odstráni v čo najkratšom 
čase od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 7 v Čl. XI. a vady odstráni v čo 
najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne. 

9. Ak nie je odstránenie vád diela možné vykonať zhotoviteľom, môže objednávateľ 
požadovať zníženie ceny diela. 

10. Ak zhotoviteľ nereaguje na reklamáciu, alebo nezačal s odstraňovaním vád 
v dohodnutom termíne, objednávateľ vyzve zhotoviteľa, aby začal s odstraňovaním 
v termíne do 15 dní odo dňa doručenia výzvy. V prípade, že zhotoviteľ nezačne 
s odstraňovaním vád, objednávateľ je oprávnený odstrániť zistené vady na vlastné 



 

náklady a následne ich vyfakturovať v plnom rozsahu zhotoviteľovi, ktorý je tieto náklady 
povinný uhradiť do 30 dní od doručenia faktúry. 

 

Čl. XIII. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU – NÁHRADY ŠKÔD 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretej osobe 
v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a bude znášať všetky 
náklady v plnej výške. 

Čl. XIV. 
PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 

1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastnú 
zodpovednosť. Vlastnícke právo k realizovanej časti diela má v okamihu jeho vytvorenia 
zhotoviteľ. Vlastnícke právo k jednotlivým častiam diela prechádza na objednávateľa 
v okamihu vykonania úhrady čiastkových faktúr týkajúcich sa príslušných častí diel. 

2. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na 
zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela 
objednávateľom. 

Čl. XV. 
RIEŠENIE SPOROV 

1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, prioritu majú dokumenty 
v nasledovnom poradí: 
a) táto zmluva o dielo; 

b) súťažená Ponuka vrátane ponúknutej ceny; 

c) technické špecifikácie; 

d) všeobecné technické podmienky. 

2.  Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce. 

3.  Pri rôznosti názorov na vlastnosti materiálov a stavebných dielcov, pre ktoré platia 
všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré 
sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá zo zmluvných strán dať vykonať 
materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným 
miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú pre zmluvné strany záväzné. 
Náklady na skúšky znáša tá zo zmluvných strán, ktorá spor prehrala. 

4.  V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada 
jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd. 

5.  Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude 
rozhodovať príslušný súd SR a to v slovenskom jazyku. Záväzný je slovenský výklad 
dokumentov a zmluvy. 

Čl. XVI. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne 
neupravené, sa vzťahujú  príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť podpísaním Zmluvy 
oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak ÚVO 
ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, 



 

pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci 
kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, 
zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex 
ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom 
a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa tejto 
príručky. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly 
ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne 
účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na 
základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková. 

3. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 
3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, inak lehoty podľa zmluvy neplynú. 

4. Zhotoviteľ nesmie postúpiť ani previesť žiadne zo svojich práv (okrem prípadu 
automatického prevodu/prechodu vlastníckeho práva zhotoviteľa k časti diela v prospech 
objednávateľa v zmysle čl. XIII, bod 1 zmluvy) alebo záväzkov vzniknutých na základe 
alebo v súvislosti so zmluvou bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. 

5. Povinnosťou zhotoviteľa je strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 
s predmetom zmluvy a/alebo dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to 
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na 
výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä: 

a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu vykonávateľa a nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené 

na výkon kontroly/auditu, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi   SR a právnymi aktmi EÚ. 

6. Okrem prípadov výslovne uvedených v zmluve je možné zmeny a doplnky zmluvy 
uskutočniť len písomne formou dodatkov po predchádzajúcej dohode obidvoch 
zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné. 

7. Zmluvné  strany výslovne vyhlasujú, že  táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, 
uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

8. Zmluva je vyhotovená v piatich origináloch, z toho tri obdrží objednávateľ a dva 
zhotoviteľ. 

9. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho  
zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 
o slobode informácií")zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 
Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho 
zákonníka týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti fyzickej osoby. Objednávateľ 
konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane 
jej príloh), ktoré: 

a) Zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so 
záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva; 

b) Zhotoviteľ označí odtlačkom pečiatky umiestnenom na texte, prípadne pred a za 
uceleným textom, ktorý obsahuje informácie chránené v podmienkach zhotoviteľa 
ako obchodné tajomstvo; a 



 

c) Obsahujú údaje spojené s osobou (napr. titul, meno, priezvisko, číslo kontaktu, 
pracovná pozícia zamestnanca uvedeného v zmluve) a to v prípade, ak táto osoba so 
sprístupnením týchto informácií nesúhlasí v súlade s § 11 ods. 1 písm. a) Zákona 
o slobode informácií. 

Týmto ustanovením zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia § 10 ods. 2 a 3 Zákona 
o slobode informácií. 

10. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstarával zákazku uvedenú v Čl. II. 
bod 3 v zmysle Zákona o VO. Na základe výsledku verejného obstarávania zmluvné 
strany uzatvárajú túto zmluvu. 

11. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie zmluvy neplatným alebo neúčinným, bude 
takéto zmluvné ustanovenie neplatné alebo neúčinné len v dotknutom a čo najužšom 
možnom rozsahu a táto neplatnosť alebo neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení 
zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie 
nahradiť na základe dohody iným platným a účinným ustanovením s takým istým 
hospodárskym významom. 

11. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

Príloha č. 1 Nacenený výkaz výmer 

Príloha č. 2 Časový a vecný harmonogram realizácie diela 

Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov 

Príloha č. 4 Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsob 

nakladania s ním (VZOR) – predkladá sa po realizácii projektu 

 

 
 
za objednávateľa     za zhotoviteľa 
Obec Dolný Ohaj     názov spoločnosti 
 
V obci Dolný Ohaj, dňa ..............   V Dvory nad Žitavou dňa 27.5.2026 

 
 
 
 
 

Ivan Solár 
starosta obce 

 

 

 

 

 
   
 
 
Tomáš Galamboš 

Titul, meno, priezvisko 
Funkcia  konateľ 



Príloha č. 3        Zoznam subdodávateľov 
 

Uchádzač:  Galatostav Group, s.r.o. 

Predmet zákazky:  Letné pódium a hygienické zariadenie 

 
 

(uchádzač označí jedno z nižšie uvedeného, v prípade využitia subdodávateľov doplní údaje do tabuľky nižśie) 

☐  nebudem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov, 

☐  budem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov v nasledovnom rozsahu: 

 

 
Obchodné 
meno 
subdodávateľa 

IČO Sídlo Údaje o osobe oprávnenej konať  
za subdodávateľa 
v rozsahu meno a priezvisko, 
adresa pobytu a dátum 
narodenia 

Podiel subdodávky v % 
alebo suma v EUR s DPH, 
ktorou sa má podieľať  
subdodávateľ na dodaní 
plnenia,  vypočítaná z 
celkovej hodnoty plnenia 
uvedenej v ponuke 
uchádzača 

Predmety subdodávok 

LS Elektro 527862
69 

Majer 13, 94144 
Húl 

Lukáš Šeben, Majer 13, 
94144 Húl, 29.10.1994 

4,35% Elektro inštalácia 

      

      

      

      

      

 

 

Meno, priezvisko a titul: Tomáš Galamboš 
 
Dátum a miesto podpisu: 27.5.2026 
 
Podpis: 



                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 
 

 

 

 

 
Príloha č.  4 Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním  
 
 

Informácie o prijímateľovi 

Názov prijímateľa  

IČO: 

Ulica:  

Obec: 

PSČ: 

Identifikátor projektu: 

Dátum: Podpis: 

Právnická osoba (zhotoviteľ) 

Názov spoločnosti / obchodné meno  

IČO: 

Ulica:  

Obec: 

PSČ: 

Týmto vyhlasujem na svoju česť, že som zabezpečil(a), aby najmenej 70 % (hmotnosti)  stavebného odpadu 
a odpadu z demolácií, vyprodukovaného počas realizácie stavby alebo demolácie, neznečisteného 
škodlivinami, bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a a iné materiálové zhodnotenie a to vrátane 
činnosti spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. Zároveň 
vyhlasujem, že informácie uvedené v tomto súhrnnom dokumente sú pravdivé. 

 

Som si vedomý(á) následkov, ktoré by ma postihli v prípade uvedenia nepravdivých údajov v tomto vyhlásení. 

Dátum: Podpis: 

 

Prehľad nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácií 

Firma oprávnená na nakladanie s odpadmi – zberová spoločnosť 

Názov / obchodné meno spoločnosti: 

IČO: 

Ulica: 

Obec: PSČ: 



  

 

Odpad 

Kód odpadu podľa 
Katalógu odpadov 

Názov odpadu podľa 
Katalógu odpadov 

Kategória 
odpadu 

Hmotnosť 
odpadu [t] 

Spôsob nakladania s 
odpadom 

     

Celková hmotnosť odovzdaného odpadu [t]: 

Hmotnosť odpadu, ktorý bol pripravený na opätovné použitie / recyklovaný / inak materiálovo zhodnotený: 

Identifikátor prílohy – vážnych lístkov: 

Dátum odovzdania: 

 

Tabuľku nižšie vypĺňate vždy 

Celková hmotnosť 
vzniknutého odpadu 

Hmotnosť odpadu, ktorý bol pripravený na opätovné 
použitie / recyklovaný / inak materiálovo zhodnotený: 

Podiel*  

   

*Doplňte zdôvodnenie len v prípade nedosiahnutia cieľa zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, 
recykláciu a iné materiálové zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie, vrátane zasypávacích 
prác ako náhrady za iné materiály,  v rozsahu minimálne 70 % hmotnosti odpadu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


